

长春经济圈环线高速公路农安至伊通段建设项目-九台至双阳段 PPP 项目监理

中标候选人公示附件内容

一、投标文件关键内容摘录

标段：JL-1

第一中标候选人：

投标人		长春市公路工程监理咨询有限公司（联合体牵头人） 长春建业集团股份有限公司（联合体成员）		
统一社会信用代码		912201017153266103（联合体牵头人） 912201017359177337（联合体成员）		
承诺的质量要求		标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；		
承诺的安全目标		在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故， 控制一般安全责任事故		
承诺的工期		施工期（含准备期）41个月，缺陷责任期24个月		
资质类型、等级		公路工程甲级、房屋建筑工程监理乙级		
信誉情况		符合招标文件规定		
总 监 理 工 程 师	拟任职务	总监理工程师	姓名	刘晓光
	职称证书编号		2007050B329	
	总监理工程师证编号		JGJ1027579	
	时间	工程项目名称		担任何职
	2012. 09-2015. 10	长春至深圳高速公路长春至双辽段 CSJ03 合同段		驻地监理工程师
企 业 项 目 业 绩 信 息	项目名称		技术等级	里程长度（Km）
	长春至深圳高速公路长春至双辽段 CSJ03 合同段		高速公路	19.38km
	京哈高速公路四平至长春段改扩建工程建设项目J04标段		高速公路	19.715km
	鹤大高速公路小沟岭至抚松段（雁大段）HDJ04 合同段		高速公路	29.02km
	营城子至松江河高速公路抚松至松江河段 J10 合同段		高速公路	23.93km

第二中标候选人：

投标人		吉林省公路工程监理有限责任公司		
统一社会信用代码		9122010670256832X3		
承诺的质量要求		标段工程交工验收的质量评定为合格；竣工验收的质量评定为优良；		
承诺的安全目标		在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故。		
承诺的工期		施工期（含准备期）41个月，缺陷责任期24个月。		
资质类型、等级		公路工程甲级、房屋建筑工程监理乙级		
信誉情况		符合招标文件规定。		
总 监 理 工 程 师	拟任职务	总监理工程师	姓名	金兆慧
	职称证书编号		2011D172	
	总监理工程师证编号		JGJ1027615	
	时间	工程项目名称		担任何职
	2016. 04-2017. 12	长春至深圳高速公路长春至双辽段 CSZJ01 合同段		总监理工程师
企 业 项 目 业 绩 信 息	项目名称		技术等级	里程长度（Km）
	鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段 HDZJ01 合同段		高速公路	59. 439km
	鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段 HDZJ03合同段		高速公路	60. 062km
	鹤大高速公路建设项目靖宇至通化段 HDZJ05 合同段		高速公路	49. 071km
	吉林省辉南至白山高速公路建设项目 HBZJB02 合同段		高速公路	34. 919km

第三中标候选人：

投标人		北京交科工程咨询有限公司（联合体牵头人） 广西交科工程咨询有限公司（联合体成员）		
统一社会信用代码		911101057715594273（联合体牵头人） 91450100061737399W（联合体成员）		
承诺的质量要求		标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；		
承诺的安全目标		在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故， 控制一般安全责任事故		
承诺的工期		施工期（含准备期）41个月，缺陷责任期24个月		
资质类型、等级		公路工程甲级、房屋建筑工程监理乙级		
信誉情况		符合招标文件规定		
总 监 理 工 程 师	拟任职务	总监理工程师	姓名	郭振国
	职称证书编号		070001386	
	总监理工程师证编号		JGJ0719056	
	时间	工程项目名称		担任何职
	2014.01-2016.12	鹤大高速公路建设项目靖宇至通化段施工监理 HDJ13 合同段		总监理工程师
企 业 项 目 业 绩 信 息	项目名称		技术等级	里程长度（Km）
	京新高速临白段 LBZD-20 合同段		高速公路	36km
	京新高速公路集宁至呼和浩特（乌兰察布境内）JHZD-02 合同段		高速公路	25km
	鹤大高速公路建设项目靖宇至通化段施工监理 HDJ13 合同段		高速公路	17.882km
	四川省雅安至康定高速公路项目（雅安段）JL5、JL9 合同段		高速公路	67.918km
	湖南益阳至娄底高速公路 J1 合同段		高速公路	25.986km
	遂宁至广安高速公路工程施工监理 JL1 合同段		高速公路	69km

二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示：

第一个信封（商务及技术文件）否决理由

序号	投标人名称	否决原因	否决依据
1	吉林省公路工程监理事务所	未满足招标文件第二章投标人须知 3.5.3 条要求	招标文件P24 投标人须知前附表 3.5.3 款：“投标人的信誉情况”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及在“中国裁判文书网”中投标人及其法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为记录查询的网页截图复印件。
2	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	未满足招标文件第二章投标人须知 3.5.3 条要求	

标段：JL-2

第一中标候选人：

投标人		陕西兴通监理咨询有限公司		
统一社会信用代码		916100007135939857		
承诺的质量要求		标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；		
承诺的安全目标		在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故		
承诺的工期		施工期（含准备期）41个月，缺陷责任期24个月		
资质类型、等级		公路工程甲级、公路机电工程专项、房屋建筑工程监理甲级		
信誉情况		符合招标文件规定		
总监理工程师	拟任职务	总监理工程师	姓名	齐雷鸣
	职称证书编号		0126791	
	总监理工程师证编号		JGJ1439486	
	时间	工程项目名称		担任何职
	2013. 03-2015. 09	铜川至黄陵高速公路半截沟联络线项目 TH-JC06		驻地监理工程师
企业项目业绩信息	项目名称		技术等级	里程长度（Km）
	内蒙古京新高速公路临河至白疙瘩段施工监理 LBZJ-1 总监办		高速公路	104.377km
	陕西省柞水至山阳高速公路路基桥隧工程施工监理 LJJ-4驻地办		高速公路	22.781km
	陕西省西咸北环线高速公路路基桥隧工程施工监理 LJJ-3驻地办		高速公路	23.442km
	陕西省安康至平利高速公路路基桥隧工程施工监理 APJ3驻地办		高速公路	11.485km
	陕西省铜川至黄陵高速公路路基桥隧工程施工监理 TH-JC06 驻地办		高速公路	13.52 km
	陕西省咸阳至旬邑高速公路路基桥隧工程施工监理 JL-4驻地办		高速公路	25.16 km
	京新高速公路临河至白疙瘩段（阿拉善盟境内）机电工程 LBJDZD-1 驻地办		高速公路	104.377 km
	柞水至山阳高速公路机电工程 JDJ 总监办		高速公路	78.832 km
	G216 线五彩湾至大黄山高速公路机电工程总监办		高速公路	96.311 km

第二中标候选人：

投标人		中咨公路工程监理咨询有限公司（联合体牵头人） 北京中景恒基工程管理有限公司（联合体成员）		
统一社会信用代码		91110108397107999L（联合体牵头人） 91110111663134202W（联合体成员）		
承诺的质量要求		标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；		
承诺的安全目标		在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故， 控制一般安全责任事故		
承诺的工期		施工期（含准备期）41个月，缺陷责任期24个月		
资质类型、等级		公路工程甲级、公路机电工程专项、工程监理综合资质		
信誉情况		符合招标文件规定		
总 监 理 工 程 师	拟任职务	总监理工程师	姓名	朱孝伟
	职称证书编号		04002113	
	总监理工程师证编号		JGJ0922997	
	时间	工程项目名称		担任何职
	2012.06-2016.12	杭瑞高速贵州省毕节至都格（黔滇界）公路		驻地监理工程师
企 业 项 目 业 绩 信 息	项目名称		技术等级	里程长度（Km）
	梁平至黔江高速公路梁平至忠县段第 LZJL2 监理合同段		高速公路	34.45 km
	甘肃平凉至武都高速公路成县至武都建设项目机电工程施工监理		高速公路	89.93km
	青海省茶卡至格尔木高速公路工程施工监理 IV 合同段		高速公路	110.77km
	大广高速广东省连平（赣粤界）至从化公路项目工程 J2 合同段		高速公路	46.593km
	吉林营城子至松江河高速公路建设项目靖宇至抚松段 03 总监办		高速公路	39.29km
	贵州省毕节至都格高速公路路面工程施工监理 LMJL1 合同段		高速公路	79.75km
	贵州省毕节至都格（黔滇界）高速公路路基、桥隧工程第 B 监理合同段		高速公路	15.814km
	京石二通道（大苑村-市界段）高速公路工程第 1 监理合同段		高速公路	12km
	青海省茶卡至格尔木公路改扩建工程机电工程施工监理		高速公路	470.13km
	广东省龙川至怀集公路（龙川至连平段）机电工程施工监理 JJ1 标段（独立完成新建高速公路）		高速公路	125.8km

第三中标候选人：

投标人		吉林省通达公路工程监理有限责任公司（联合体牵头人） 山西兴路交通工程监理技术咨询有限公司（联合体成员） 吉林建院工程建设监理咨询有限公司（联合体成员）		
统一社会信用代码		91220104243880313P（联合体牵头人） 91140100725912250G（联合体成员） 912201042438167095（联合体成员）		
承诺的质量要求		标段工程交工验收的质量评定合格；竣工验收的质量评定优良；		
承诺的安全目标		在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故， 控制一般安全责任事故		
承诺的工期		施工期（含准备期）41个月，缺陷责任期24个月		
资质类型、等级		公路工程甲级、公路机电工程专项、房屋建筑工程监理甲级		
信誉情况		符合招标文件规定		
总 监 理 工 程 师	拟任职务	总监理工程师	姓名	高丽君
	职称证书编号		2012015B152	
	总监理工程师证编号		JGJ0614010	
	时间	工程项目名称		担任何职
	2012. 12-2014. 09	嫩江至丹东高速公路镇赉（西互通）至白城（陶家互通）段建设项目 NDZDB02		驻地监理工程师
企 业 项 目 业 绩 信 息	项目名称		技术等级	里程长度（Km）
	鹤大高速靖宇至通化段 HDJ16 驻地办		高速公路	13. 348 km
	鹤大高速公路小沟岭至抚松段HDJ01驻地办		高速公路	13. 452km
	京哈高速公路四平至长春段改扩建工程建设项目 ZJB01 总监办		高速公路	25. 287km
	京哈高速公路四平至长春段改扩建工程建设项目 J05 驻 地办		高速公路	12. 287km
	嫩江至丹东高速公路白城至黑水段 BHZDB02 驻地办		高速公路	26. 5km
	嫩江至丹东高速公路镇赉（西互通）至白城（陶家互通） 段建设项目 NDZDB02 驻地办		高速公路	12. 42km
	长春绕城高速公路硅谷互通工程总监办		高速公路	5km
	长春绕城高速公路腾飞互通立交工程总监办		高速公路	5. 19km
	长临高速公路（机电工程）		高速公路	170km
	陕西原神高速公路（机电工程）		高速公路	64. 673km
	神岢高速公路（机电工程）		高速公路	63. 907km

二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示：

第一个信封（商务及技术文件）否决理由

序号	投标人名称	否决原因	否决依据
1	陕西公路交通科技开发咨询公司	未满足招标文件第二章 投标人须知 1. 总则 1.4 投标人资格要求 1.4.2 、（3）要求	招标文件 P11 投标人须知前附表 1.4.2(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
2	吉林市万丰公路工程监理有限责任公司	未满足招标文件第二章 投标人须知 1. 总则 1.4 投标人资格要求 1.4.2 、（3）要求	

标段：JL-3

第一中标候选人：

投标人		中咨公路工程监理咨询有限公司（联合体牵头人） 北京中景恒基工程管理有限公司（联合体成员）		
统一社会信用代码		91110108397107999L（联合体牵头人） 91110111663134202W（联合体成员）		
承诺的质量要求		标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；		
承诺的安全目标		在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故， 控制一般安全责任事故		
承诺的工期		施工期（含准备期）41个月，缺陷责任期24个月		
资质类型、等级		公路工程甲级、工程监理综合资质		
信誉情况		符合招标文件规定		
总 监 理 工 程 师	拟任职务	总监理工程师	姓名	朱孝伟
	职称证书编号		04002113	
	总监理工程师证编号		JGJ0922997	
	时间	工程项目名称		担任何职
	2012.06-2016.12	杭瑞高速贵州省毕节至都格（黔滇界）公路		驻地监理工程师
企 业 项 目 业 绩 信 息	项目名称		技术等级	里程长度（Km）
	青海省茶卡至格尔木高速公路工程施工监理 IV 合同段		高速公路	110.77km
	梁平至黔江高速公路梁平至忠县段第 LZJL2 监理合同段		高速公路	34.45 km
	大广高速广东省连平（赣粤界）至从化公路项目工程 J2 合同段		高速公路	46.593km
	吉林营城子至松江河高速公路建设项目靖宇至抚松段 03 总监办		高速公路	39.29km
	贵州省毕节至都格高速公路路面工程施工监理 LMJL1 合同段		高速公路	79.75km
	贵州省毕节至都格（黔滇界）高速公路路基、桥隧工程第 B 监理合同段		高速公路	15.814km
	京石二通道（大苑村-市界段）高速公路工程第 1 监理合同段		高速公路	12km

第二中标候选人：

投标人		吉林省公路工程监理有限责任公司		
统一社会信用代码		9122010670256832X3		
承诺的质量要求		标段工程交工验收的质量评定为合格；竣工验收的质量评定为优良；		
承诺的安全目标		在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故。		
承诺的工期		施工期（含准备期）41个月，缺陷责任期24个月。		
资质类型、等级		公路工程甲级、房屋建筑工程监理乙级		
信誉情况		符合招标文件规定。		
总 监 理 工 程 师	拟任职务	总监理工程师	姓名	金兆慧
	职称证书编号		2011D172	
	总监理工程师证编号		JGJ1027615	
	时间	工程项目名称		担任何职
	2016. 04-2017. 12	长春至深圳高速公路长春至双辽段 CSZJ01 合同段		总监理工程师
企 业 项 目 业 绩 信 息	项目名称		技术等级	里程长度（Km）
	鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段 HDZJ01 合同段		高速公路	59.439km
	鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段 HDZJ03合同段		高速公路	60.062km
	鹤大高速公路建设项目靖宇至通化段 HDZJ05 合同段		高速公路	49.071km
	吉林省辉南至白山高速公路建设项目 HBZJB02 合同段		高速公路	34.919km

第三中标候选人：

投标人		吉林省通达公路工程监理有限责任公司（联合体牵头人） 吉林建院工程建设监理咨询有限公司（联合体成员）		
统一社会信用代码		91220104243880313P（联合体牵头人） 912201042438167095（联合体成员）		
承诺的质量要求		标段工程交工验收的质量评定合格；竣工验收的质量评定优良；		
承诺的安全目标		在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故， 控制一般安全责任事故		
承诺的工期		施工期（含准备期）41个月，缺陷责任期24个月		
资质类型、等级		公路工程甲级、房屋建筑工程监理甲级		
信誉情况		符合招标文件规定		
总 监 理 工 程 师	拟任职务	总监理工程师	姓名	高丽君
	职称证书编号		2012015B152	
	总监理工程师证编号		JGJ0614010	
	时间	工程项目名称		担任何职
	2012.12-2014.09	嫩江至丹东高速公路镇赉（西互通）至白城（陶家互通）段建设项目 NDZDB02		驻地监理工程师
企 业 项 目 业 绩 信 息	项目名称		技术等级	里程长度（Km）
	鹤大高速靖宇至通化段 HDJ16 驻地办		高速公路	13.348 km
	鹤大高速公路小沟岭至抚松段HDJ01驻地办		高速公路	13.452km
	京哈高速公路四平至长春段改扩建工程建设项目 ZJB01 总监办		高速公路	25.287km
	京哈高速公路四平至长春段改扩建工程建设项目 J05 驻 地办		高速公路	12.287km
	嫩江至丹东高速公路白城至黑水段 BHZDB02 驻地办		高速公路	26.5km
	嫩江至丹东高速公路镇赉（西互通）至白城（陶家互通） 段建设项目 NDZDB02 驻地办		高速公路	12.42km
	长春绕城高速公路硅谷互通工程总监办		高速公路	5km
	长春绕城高速公路腾飞互通立交工程总监办		高速公路	5.19km

二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示：

第一个信封（商务及技术文件）否决理由

序号	投标人名称	否决原因	否决依据
1	吉林省公路工程监理事务所	未满足招标文件第二章投标人须知 3.5.3 条要求	招标文件P24 投标人须知前附表3.5.3 款：“投标人的信誉情况”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及在“中国裁判文书网”中投标人及其法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为记录查询的网页截图复印件。
2	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	未满足招标文件第二章投标人须知 3.5.3 条要求	