

# 长春至榆树高速公路建设项目工程可行性研究招标

## 中标候选人公示（附件内容）

一、中标候选人对质量要求和服务期限的响应情况；承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；填报的企业项目业绩等内容公示：

标段：KY01

第一中标候选人：

投标人全称	吉林省交通规划设计院			
投标人资质	已列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录（备案专业含有公路），且名录中的工程咨询服务范围包含“项目咨询”。			
服务期限	从合同签订之日起至工程可行性研究报告批复为止 30 日历天。其中合同签订后 20 日内完成工程可行性研究报告编制并送至发包人处审查。在发包人提出审查意见后 5 日内完成初稿的修改与完善；在审批部门提出修改意见后 5 日内完成最终成果文件。			
质量要求	提供规范、科学、合理的工程可行性研究报告。工程可行性研究报告应符合《公路建设项目可行性研究报告编制办法》及国家、行业、吉林省的相关标准及要求，且顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。			
项目负责人信息	拟任职务	项目负责人	姓名	纪世奎
	相关证书及编号			
	咨询工程师（投资）登记证书 咨登0820161200048			
	时间	参加过的类似工程项目名称		担任职务
	2020 年	延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段工程可行性研究		项目负责人
	2020 年	本溪至集安高速公路桓仁（省界）至集安段工程可行性研究		项目负责人
企业项目业绩信息	项目名称			
	延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段工程可行性研究			
	延吉至长春高速公路烟筒山至长春段工程可行性研究			
	本溪至集安高速公路桓仁（省界）至集安段工程可行性研究			

第二中标候选人：

投标人全称		山西省交通规划勘察设计院有限公司		
投标人资质		已列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录（备案专业含有公路），且名录中的工程咨询服务范围包含“项目咨询”		
服务期限		从合同签订之日起至工程可行性研究报告批复为止 30 日历天。其中合同签订后 20 日内完成工程可行性研究报告编制并送至发包人处审查。在发包人提出审查意见后 5 日内完成初稿的修改与完善；在审批部门提出修改意见后 5 日内完成最终成果文件。		
质量要求		提供规范、科学、合理的工程可行性研究报告。工程可行性研究报告应符合《公路建设项目可行性研究报告编制办法》及国家、行业、吉林省的相关标准及要求，且顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。		
项目负责人信息	拟任职务	项目负责人	姓名	潘雪峰
	相关证书及编号			
	咨询工程师（投资）登记证书 咨登1220091200220			
	时间	参加过的类似工程项目名称		担任职务
	2018.12~2020.3	昔阳（晋冀界）至榆次高速公路工程可行性研究		项目负责人
	2019.1~2019.11	京昆国家高速公路太原绕城西北段改建工程（太原西北二环）工程可行性研究		项目负责人
企业项目业绩信息	项目名称			
	京昆国家高速公路太原绕城西北段改建工程（太原西北二环）工程可行性研究			
	山西省西纵高速公路朔城至神池段工程可行性研究			

第三中标候选人：

投标人全称		山东省交通规划设计院集团有限公司		
投标人资质		已列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录（备案专业含有公路），且名录中的工程咨询服务范围包含“项目咨询”。		
服务期限		从合同签订之日起至工程可行性研究报告批复为止 30 日历天。其中合同签订后 20 日内完成工程可行性研究报告编制并送至发包人处审查。在发包人提出审查意见后 5 日内完成初稿的修改与完善；在审批部门提出修改意见后 5 日内完成最终成果文件。		
质量要求		提供规范、科学、合理的工程可行性研究报告。工程可行性研究报告应符合《公路建设项目可行性研究报告编制办法》及国家、行业、吉林省的相关标准及要求，且顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。		
项目负责人信息	拟任职务	项目负责人	姓名	庞化军
	相关证书及编号			
	咨询工程师（投资）登记证书 咨登1820101200173			
	时间	参加过的类似工程项目名称		担任职务
	2017.02	董家口至梁山（鲁豫界）公路宁阳至梁山（鲁豫界）段工程可行性研究报告		项目负责人
	2017.02	新泰至台儿庄（鲁苏界）高速公路工程可行性研究报告		项目负责人
企业项目业绩信息	项目名称			
	济南至潍坊高速公路工程可行性研究报告及项目申请报告			
	董家口至梁山（鲁豫界）公路宁阳至梁山（鲁豫界）段工程可行性研究报告			

二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示：无