

长春至榆树高速公路建设项目施工监理招标 ZJB03、ZJB04 标段

中标候选人公示（附件内容）

一、中标候选人对工程质量目标、安全目标和工期的响应情况；承诺的总监理工程师姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；填报的企业项目业绩等内容公示：

标段：ZJB03

中标候选人：

投标人全称	吉林省计维建设监理有限公司		
投标人资质	公路工程甲级监理、公路工程机电专项监理		
监理服务期限	1787 天		
质量目标	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格		
安全目标	在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故		
主要 人员 信息	总 监 理 工 程 师	1. 姓名：于德春	
		2. 职称证书编号：路桥专业高级工程师；证书编号 2011102B094；	
		3. 监理工程师注册号：道路与桥梁、隧道工程、机电工程、工程经济专业交通部注册公路工程监理工程师，证书编号 JGJ0614121；	
		4. 总监理工程师业绩：	
	时间	参加过的类似工程项目名称	担任职务
	2014. 04. 01- 2016. 10. 30	鹤大高速公路靖宇至通化段建设项目驻地办 HDJ15	驻地监理
	2020. 07. 30- 2021. 10. 31	集安至双辽高速公路老营至石岭（天德）段 DSJ18 总监办	监理项目总监
企业 项目 业绩 信息	项目名称		技术等级
	1 铁科高速公路松原至通榆（吉蒙界）段高速公路建设项目		高速公路
	2 吉林省榆树（黑吉界）至松原公路建设项目		高速公路
	3 集安至双辽高速公路老营至石岭（天德）段公路		高速公路
		SYJL02 合同段总 监办	
		ZJB02 总监办	
		DSJ18 总监办	

标段：ZJB04

中标候选人：

投标人全称	吉林省公路工程监理有限责任公司			
投标人资质	公路工程甲级监理			
监理服务期限	1787日历天（施工期+缺陷责任期，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段）。其中：施工计划工期为2023年12月10日~2026年10月31日，1056日历天，缺陷责任期为731日历天（24个月）。			
质量目标	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。			
安全目标	在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故。			
主要 人员 信息	总 监 理 工 程 师	1. 姓名：李瀛蛟		
		2. 职称证书编号：道路与桥梁工程专业正高级工程师；证书编号：2014005A319		
		3. 监理工程师注册号：道路与桥梁、隧道工程、机电工程专业交通运输部注册公路工程监理工程师；证书编号：JGJ1027621。		
		4. 总监理工程师业绩：		
		时间	参加过的类似工程项目名称	担任职务
		2013.6.15 -2015.12.31	京哈高速公路四平至长春段改扩建工程建设项目 ZJB02 标段	总监
		2017.4.1 -2019.3.4	榆树（黑吉界）至松原公路 ZJB01 合同段	总监
企业 项目 业绩 信息	项目名称		技术等级	标段
	1	榆树（黑吉界）至松原公路	高速公路	ZJB01合同段
	2	松原至通榆（吉蒙界）公路建设项目	高速公路	SYJL01 合同段
	3	双辽至洮南公路建设项目	高速公路	STJL02 合同段
	4	辉南至白山高速公路	高速公路	HBZJB02 合同段
	5	集安至通化段高速公路	高速公路	JTJ03合同段
	6	集安至双辽高速公路四平至双辽段	高速公路	DSJ04 合同段
	7	集安至双辽高速公路东丰至四平段	高速公路	DSJ02 合同段
8	伊通至开原高速公路辽源至乌龙岭（省界）段（丰收至高古、高古至东辽段）	高速公路	YKZJB1 合同段	

二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示：无