

长春半小时环线西环段（国道京抚线（G102）长春绕越线）考古勘探技术服务第二次招标
 中标候选人公示附件

一、中标候选人对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况，中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩，中标候选人在投标文件中填报的项目业绩：
 KG01 标段：

投标人全称		陕西龙腾文物保护有限公司		
服务期限		合同签订之日起 30 日历天（施工期工程变更增加的占地范围的考古勘探技术服务期限根据实际情况另行确定）。		
质量要求		满足国家、行业及吉林省文物相关现行标准，并满足本项目的考古勘探要求。		
安全目标		杜绝发生一切安全事故		
项目负责人信息	职务	拟任项目负责人	姓名	张磊
	时间	参加过的类似工程项目名称		担任职务
	2025 年	通化市新安路西侧地块建设项目		项目负责人
	2025 年	农安县龙王乡临时用地地块 1 项目		项目负责人
	2024 年	抚顺街东地块考古勘探项目		项目负责人
	2022 年	长白山神庙遗址保护与展示利用工程(一期)项目用地内补充考古勘探项目		项目负责人
	2022 年	克孜尔石窟考古勘探项目		项目负责人
	2023 年	安徽省引江济淮二期工程(水利部分)垓下遗加建控地带考古勘探项目		项目负责人
	2023 年	淮北市烈山区东部新城檀山路南段考古勘探项目		项目负责人
	2023 年	淮北市烈山区梧桐路东沱河路北地块考古勘探项目		项目负责人
	2023 年	沱浍河航道(李口至临涣段)整治工程沿线遗址考古勘探项目		项目负责人
		项目名称		
企业项目业绩信息	2025 年	长春北湖精细化工新材料产业示范园项目用地内考古勘探		
	2025 年	长春市人民大街东地块文物勘探		
	2024 年	沈吉线西阳至马相屯站水害整治工程(局部线位调整方案)文物勘探项目		
	2024 年	长白山神庙遗址保护展示与利用工程(一期)长白山神庙遗址博物馆考古勘探项目		
	2023 年	农安县棚户区改造工程考古勘探项目		

二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因：无